VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél:

Szolnok Megyei Jogi Varos Onkormanyzata

Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Adbszam: 1573729-2-16

Pénzforgalmi szamlaszém: 12050002-00138011-00100005
Szamlavezetd pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Képvisel§ neve: Szalay Ferenc polgdrmester

mint megrendeld (a tovabbiakban : Megrendeld)
masrészrél a

BOJTOS- BAU Kft

Székhely: 1117 Budapest Irinyi Jozsef u.40 ,A” Iphdz 1/5
Adoszdm: 13713537-2-43

Pénzforgalmi szamlaszama: 11745004-20112914

Szamlavezet§ pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt

Cégjegyzékszam: 01-09-922585

KépviselS neve: Nagy Rdbert

Képvisel6 cime: 5000 Szolnok Bastya u. 1.

Képviseld elérhetGsége: 56/513-155

Villalkoz6 kivitelez6k nyilvantartasi szdma, hatalyanak id6tartama: Fas]
mint vdllalkozé (a tovébbiakban: ,Véllalkozé”),

a tovabbiakban, mint Felek kozott az alulirott helyen és idében az aldbbi feltételek szerint:

El6zmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az ajanlati felhivast tett kézzé ,A Fiumei Uti Altaldnos Iskola
infrastrukturdlis fejlesztése az EAOP-4.1.1/A-09-2010-0006 palyézat keretében felmeriilt sziikséges
kiegészité munkdak” targyban.

Megrendelé az 1. pont szerint inditott kézbeszerzési eljaras eredményét [datum] napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese: Véllalkozo. Felek a kdzbeszerzésekrdl szolé 2011. évi
CVIIl. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)124.. §-dnak (4) és (5) bekezdései értelmében a toérvényes
hataridén beliil szerz6dést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolédd mellékletek (a
tovabbiakban egyiitt: Szerz6dés) feltételei szerint.

A Szerzddés targyat képez6 szolgaltatas (kiviteli terv készitése és épitSipari kivitelezési tevékenység)
elvégzését a Megrendel6 részben az Uj Magyarorszdg Fejlesztési Terv Eszak-Alfdldi Operativ
Programja keretében ,A Fiumei Uti Altaldnos Iskola infrastrukturdlis fejlesztése” cimmel az EAOP-
4.1.1/A-09-2010-0006 pélyazat keretében elnyert timogatashél finanszirozza a Megrendel6 és a VATI
Magyar Regionalis Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint kézremiikodé szervezet (a
tovabbiakban: Kézrem(ikodé Szervezet) kdzott 2011. februdr 18. napjan kotott tdmogatasi szerzédés
(a tovabbiakban: Tdmogatdsi Szerz6dés) alapjan. A kiviteli terv készitését Megrendeld sajat forrdsbél
biztositja.
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Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozd teljesitésre a Tamogatasi
Szerzddésben, a kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasaban, az ajanlati dokumentaciéban és az
ajanlataban foglaltakra figyelemmel koteles.

1. A Szerz6dés targya

A Megrendelé ajanlati felhivasara a Vallalkozé altal benyujtott ajdnlat ismeretében a
Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd az ajanlati dokumentacid és az ajanlataban foglaltak
alapjan elvallalja az 1.3. pontban megjelolt épitési munkateriileten (tovabbiakban teljesitési
helyen) épitSipari kivitelezését, a kapcsolodo szakipari munkak elvégzését.

A szerz8dés targya:

»A Fiumei Uti Altaldnos Iskola infrastrukturdlis fejlesztése az EAOP-4.1,1/A-09-2010-0006 palyazat
keretében felmeriilt sziikséges kiegészité munkak”

A részletes és teljes mennyiségeket a dokumentacié részét képezé ajanlati tervdokumentacio
tartalmazza, amelyben drazatlan koltségvetés is szerepel.
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A kivitelezés pontos m(iszaki tartalmat az ajanlati felhivasban, az ajanlati dokumentéciéban (és
a mellékletét képezé tervdokumentdciéban), a Vallalkozé ajanlataban, valamint a szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges — a Vallalkozo altal elkészitett — kiviteli tervdokumentaciéban foglaltak
alkotjak.

A teljesités helye: Szolnok — Fiumei u. 5. sz.

Véllalkoz6 a munkat az ajanlatdban foglalt, 2. Melléklet szerinti miiszaki Utemtervben
részletesen és tételesen meghatarozottaknak megfeleléen, az ott meghatarozott hataridékig
végzi, és teljesiti a Megrendel( részére.

Felek megallapoddsa szerint a Vallalkozd koteles a létesitmény kivitelezéset és az egyeb
szerz6déses kotelezettségeit szerzédésszerlien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatélyos épitésigyi, t(izrendészeti, balesetvédelmi,
egészségiigyi és egyéb vonatkozd (szak)hatésagi, valamint a vonatkozo egyéb el6irasoknak,
m(iszaki szabvanyoknak, tovabba a technika mai allasanak megfelelGen |. osztalyl minGségben,
hiba- és hianymentesen, hatdrid6ben teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az |. osztdly( teljesités tartalmat az épitési jogszabdlyok, a vonatkozd
magyar szabvanyok és a felhasznaldsra keriil egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi
engedélyek, tantsitvanyok hatarozzak meg.

A Villalkozd a kivitelezési munkdk elvégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotélldsi, garancidlis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé kijelenti, hogy az ajdnlati dokumentdcié mdszaki tartalmat, a Kkivitelezési
technolégiat ismeri, az ajanlati dokumentacioban feltiintetett munkanemeken kiviil
tovabbiakat a dokumentacionak megfelelé megvalésitashoz szikségesnek nem tart. A
SzerzGdésben rogzitett moiszaki tartalom a megvaldsitdshoz sziikséges minden anyagot,
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szerelvényt, berendezést és munkat, valamint minden egyéb a megvaldsitdshoz kapcsolédd
jarulékos koltséget magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Vallalkozé a helyi kériilmények — ide nem értve a szerzédéskités
id6pontja szerinti allapot tiikrében el6re nem lathatd, szerzédéskotést kdvetGen felmeriilt
koriilményeket — ismeretének hidnydra, illetve a tervek nem megfelel§ ismeretére
visszavezethet6 okok miatt a késébbiek sordn tobbletkoveteléssel nem léphet fel, késedelmét
ezzel nem indokolhatja.

A Villalkoz6 teljesitésének alapjat képezd miiszaki és technolégiai dokumentéaciénak megfelels
kivitelezés pontossagdért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

2. Vallalkozo kotelezettségei

Vallalkoz6 a munkék megvaldsitdsa soran elegendé szami és megfelelé szakképesités,
tapasztalt vezetSket és iranyitokat, tovabbd szakképzett, betanitott és segéd munkaerét
biztosit, amely a Vallalkozé Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfelel§ és id6ben torténd
teljesitése érdekében sziikséges.

A Vallalkoz6 kételes a megrendel6 kérésére minden olyan dokumentumot el6késziteni és a
Megrendel6nek atadni, amelyek a tdmogatds lehivdsdhoz sziikségesek, illetve amely
dokumentumok benydjtasét a Kozrem(ikéd6 Szervezet vagy az Irdnyité Hatésig a projekt
zarasaig, illetve a monitoring id6szakban el§ir.

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendeld hozzéjarul alvéllalkozé igénybevételéhez.

A szerz8deés teljesitésében a Villalkozé az ajanlatdban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallalkozoét.

A Vdllalkozo a projekt sikeres zarasatél a monitoring id&szak végéig (5év) kiteles rendelkezésre
alini az altala megvalositott épitési beruhdzéssal kapcsolatos esetekben, mely rendelkezésre
allas dijat a vallalasi 4r tartalmazza.

(1)  ha a Vdllalkozé alvdllalkozét a kozbeszerzés értékének 10%-dt meghaladé mértékben
igénybe vesz:

A teljesitésben tiz %-ot meghaladé mértékben kizarélag a Vallalkozé ajénlatdban megjelolt
alabbi alvallalkozd(k), az ajénlatban meghatérozottak szerint miikédhet(nek) kizre:

Nem vesz igénybe alvallalkozot

(2) ha a teljesitésben alvdllalkozé a kézbeszerzés értékének 10%-Gt meg nem haladé
mértékben (is) részt vesz:

A teljesitésben tiz %-ot meg nem haladé mértékben alvallalkozok az aldbbiak szerint

mikodhetnek kozre: [az ajanlat vonatkozé részének beemelése — Kbt. 71. § (1) bekezdés a)
pont].

Nem vesz igénybe alvallalkozét

Az alvéllalkoz6i szerz6déseknek meg kell felelniiik jelen Szerz6dés kikotéseinek.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzésre vonatkozo6 szerz6dés szerinti kotelezettségeit alvallalkozoi
felée érvényesiteni az alvallalkozdival kotott szerz6déseiben, valamint azok betartdsat,
betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

A Vdllalkozo a jogosan igénybe vett alvéllalkozéért gy felel, mintha a munkat maga végezte
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volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is,
amely anélkll nem kovetkezett volna be. Vallalkozé koteles a munkat tigy megszervezni, hogy a
munkateriileten dolgoz6 alvéllalkozok egymas munkdjat ne zavarjak, illetve a hatarid6re valé
teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabélyokat maradéktalanul betartsak.
Az alvéllalkozok kizérélag a Vallalkozéval éllnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozénak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgédlatokat végezzenek a kivitelezéssel Osszefiiggésben kiadott jogerfs
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil Vallalkozé biztositani koteles a hatdsagok részére a
részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vaéllalkozd feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendelé és minden &ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszeri id6pontban
hozzaférhet6vé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéseket készitik, gyartjdk vagy elbkészitik a teljesitéshez. Vallalkozo
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és a beszéllitoinal is.

Villalkozé , Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban Kormanyrendelet) alapjan koteles a munkateriilet atadds-atvételével
egyidejlileg megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni és a munkateriileten
hozzaférhet6 helyen Grizni. Az épitési naplét magyar nyelven, egy eredeti és két masolati
példanyban kell vezetni, melynek elsé példanya a Vallalkozot, masodpéldanya a Megrendeldt
illeti meg.

Villalkozd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd — elszallitasarél a munka
végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési napléban. A Vallalkozénak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyair6l szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
elGirasai szerint kell eljarnia.

Villalkozé koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitipari kivitelezési
tevékenység végzéséhez az épitésiigyi hatosagi eljardsokrol és az épitésigyi hatdsagi
ellenGrzésrdl sz616 kormanyrendeletben meghatarozott hatésagi engedély, miemlék esetén az
orokségvédelmi hatésagi engedély, illetve bejelentés esetén annak igazoldsa. Koteles
gondoskodni az épités alatt mar meglévé, illetve elGkerulé természeti, kulturdlis oroksegi,
épitészeti értékek meg6rzésérdl.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési napl6é altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak
ellendrzésében és iranyitasaban.

A Vdllalkoz6 az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmassa valdsakor (az
épitSipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) kdteles az épitési munkateriiletet atadni a
Megrendelének.

Véllalkozé az épitési munkdk befejeztével koteles az épitési teriiletrdl torténé levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérél a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a sajat
vagy az alvéllalkozoi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat.
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Véllalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilonosen a zaj-, rezgés-, légszennyezbdésekre vonatkozd),
balesetvédelmi, tlzvédelmi és egyéb elirdsok betartasarél. A munkateriilet megfelelé
védelmének és Grzésének biztositdsa a Véllalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartasabol szarmazé minden felelGsség a Véllalkozét terheli.

Villalkozé koteles megdvni a munkateriilleten a mar kiépitett Gt- és kézmiihdlozatot, A
Viéllalkozé vagy alvéllalkozdi altal esetlegesen a munkateriileten okozott kdrokat a Vallalkozd
koteles sajat koltségén a miiszaki atadas-atvételig (annak lezardsaig) kijavitani, amely a
Kormdnyrendelet 32. §-dnak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolds kiéllitdsanak feltétele.

Vallalkozé koteles a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztet6 kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrol
a Megrendel6t azonnal értesiteni.

Villalkozd a jelen Szerzédés teljesitése céljabol a jelen Szerz6désen alapuld szerzédéseiben
sajat magara vonatkozé kotelezettségként vallalia a Kbt.130. § (szerinti elGirdsok
érvényesitését.

Villalkozé koteles kihelyezni a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti
tartalommal, az épitési munkateriilet azonosité tabljat.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikédés a kivitelezés alatt

A Megrendel6 megbizdsa alapjan eljaro épitési miiszaki ellendr a kivitelezési tevékenység teljes
folyamatdban el&segiti és ellendrzi a vonatkozé jogszabalyok, hatésagi el6irasok, szabvanyok,
szerz8dések és a jelen szerz6dés aldirdsat kbvetd egy hénapon beliil elkészitett és a megbizé
dltal jovahagyott kivitelezési dokumentacié betartasat. Feladataira és jogalldsdra egyebekben a
Kormanyrendelet rendelkezései iranyadéak.

A kiviteli tervet az engedélyes szint(i (ajanlati dokumentacié részét képez6) tervdokumentacié
alapjan késziti el a Vallalkozd. A kiviteli tervek elkészitését kidvetSen 2 pld. tervdokumentaciot
jovahagyasra be kell nydjtani a Megrendel6hdz. A Megrendelé 5 munkanapon beliil kételes a
kiviteli terveket feliilvizsgaini és jovahagyni, vagy kifogdsokkal visszaadni Véllalkozénak. A
kivitelezés sordn csak a Megrendeld aldirdsaval elldtott, jovahagyott kiviteli terveket szabad
hasznalini.

Megrendelé az épités helye szerint illetékes NAV-nak bejelenti az épitési tevékenységre
vonatkozo teljes kivitelezési értéket (szerz6déses érték), az épités helyszinének cimét és
helyrajzi szamat.

Megrendel6 feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitdsahoz szilkséges hatosdgi
engedélyek beszerzése, szerz6dések megkotése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés helyszinét elfzetesen megtekintette, dllapotéat
szemrevételezte.

Megrendel6 a munkateriiletet dtadas-atvétel keretében adja 4t a Vallalkoz6 részére. Az atadds-
atvétel megtorténtét az épitési napléban kotelesek a Felek rogziteni. Az atadas-atvétel napjan
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Villalkozé a Megrendelé 10.2. pontban megjel6lt kapcsolattartojat az atadas-atvétel tényérdl
értesiteni koteles.

Vallalkozé a munkak megkezdését megel6z6en kdteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kételezé bejelentéssel egyiitt (felel6s miiszaki vezet6 stb.) megtenni.

Az épitési napléba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormdanyrendelet 26. §-anak (1)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviselGje jogosult. Megrendeld feladata az
épitési naplé ellendrzése.

A takardsra keriil6 munkak ellenérzése érdekében vagy (szak)hatésagi ellenGrzés hatdlya ald
tartozé munkadk megkezdése el6tt a Vallalkozd koteles az ellendrzés és a vizsgalat varhato
id6pontjat 3 munkanappal megel6zGen az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendelot
irasban ugy értesiteni, hogy kizarélag a Megrendeld szabad dontésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivan-e venni. Ha a Megrendel§ ellendrzési jogaval nem kivan élni, abban az
esetben a Vallalkozo jogosult az eltakaré szerkezeteket tovabbépiteni.

Megrendelé és az épitési mUszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozé koteles a
bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a
naplébejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlileg telefaxon is megkuldeni
Megrendels részére.

MegrendelGnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — sziikség esetén
— megbeszélést kit(izni, amelyen a Véllalkozo koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jegyzékonyvet kell felvennie a mdiszaki ellendrnek. A jegyz6konyvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerz6dés elbirasaival és a hatélyos jogszabalyokkal —
kotelezGek a Felek szamara.

Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Szerzédés alapjan vallalt munkdhoz felel6s mdiszaki
vezet6t alkalmaz, amelyért kiilon térités nem illeti meg. A felel6s m(szaki vezetd koteles
folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, vagy akadalyoztatdsa esetén a szakmailag
megfeleld helyettesitésér6l gondoskodni, valamint az épitési naplé, illetve a kivitelezés
lebonyolitasahoz sziikséges okiratok 6rzésérél gondoskodni.

Villalkozé miiszaki vezetGjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felel6s szakmai miiszaki
vezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvdnyelGirasoknak megfelel6en elldssa, és a
kivitelezést teljes felelGsséggel irdnyitsa. A felel6s miiszaki vezet6 alkalmassagara vonatkozo
igazolas(ok) Vallalkozo ajanlatanak részét képezi(k).

Feladataira, jogallasara egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései irdanyadoak.

Az épitési-szerelési munkak alatt Megrendelé és Vallalkozo heti rendszerességgel egyeztetést
(koordinacio) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendel6 képviselGje, Vallalkozo képviselje, a
Felel6s miiszaki vezet6(k), a Miiszaki ellenér(dk), sziikséges esetben a Tervezd. A Koordinacio

helye a teljesités helye. A koordinaciérél minden alkalommal jegyz6konyvet készit a miiszaki
ellendr.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hatarid6

A munkateriilet dtadasanak és a munka megkezdésének idépontja: 2012. janius 22.
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A Megrendelé a munkateriiletet dtadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére. Az
atadds megtorténtét az épitési napldban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont szerinti
miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének id6pontja legkés6bb 2012. augusztus 31.
napja.

A teljesités id6pontja a sikeres miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezardsanak idépontja [Korm.
rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet késébb, mint 2012. augusztus 31

napja.

Vallalkozd a Megrendel6 el6zetes, irdsbeli hozzajaruldsaval elételjesitésre jogosult.

Amennyiben Megrendel6 a 4.2. pontban a miiszaki &tadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatdrozott hatdrid6t kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de sajat hibdjabol nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hataridében, a
Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

5. A teljesités

Villalkoz6 kdteles a szolgdltatdst — munkamegszakitasok nélkiil — a 2. mellékletben foglalt
miiszaki iitemtervnek megfeleléen elvégezni.

A teljes munka miiszaki atadds-atvétele oszthatatlan szolgaltatasként, egy eljards keretében
torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kozosen elfogadott iitemterv szerint,
munkarészenként részteljesitések torténtek (oszthatatlan szolgéltatas).
Részteljesitések: A miszaki iitemtervnek megfelel6 egyes részek akkor tekintend&ek
teljesitettnek, amennyiben Villalkozé az iitemtervben meghatdrozott miiszaki tartalomnak
megfeleléen a létesitmény szerkezeteit elkészitette és a miiszaki ellen6r az adott munkarész
tekintetében a teljesitést igazolja. A teljesitésigazolds kiallitdsanak feltétele az adott munkarész
soran beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések széllitéleveleinek és megfelel6ség-
igazolasainak atadasa Megrendel6 részére. Amennyiben jogszeriien nem térténik meg az adott
munkarész teljesitésének fentiek szerinti igazoldsa, ugy az adott szolgéltatds nem tekintheté
teljesitettnek és a Vallalkozé az erre a munkarészre vonatkozo részszamlajat nem allithatja ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozd Megrendeld részére a vonatkozé
teljesitést a mdszaki ellenér &ltal alairt — és a 2. mellékletben foglaltakat tiikrozé —
teljesitésigazolassal tdmassza ala, a részszamla benyujtasaval egyidejtileg.

A Villalkozé koteles a munka(rész) elkésziiltét a varhatd befejezésnél 10 nappal kordbban a
Megrendel6 részére irdsban jelezni,

Az 1.1. pont szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység befejezését kdvetGen miszaki adtadas-
atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek mikédési probdja, és a tapasztalt
rendellenességek, hidnyossdgok megsziintetése, szilkség esetén a proba megismétlése). A
miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a jelen Szerz6dés targya szerinti
épitipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerz6désben és jogszabalyban elGirtak alapjan a
kivitelezési dokumentacioban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvalésult, és a
teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a jelen Szerz6désben vallalt egyéb kévetelményeknek,
jellemz6knek. Megrendel6 koteles a miiszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt
venni.

Az atadas-atvételi eljards megkezdéséhez a Vallalkozé koteles a Megrendelé rendelkezésére
bocsatani a Szerz6dés teljesitését igazold, valamint a Kormanyrendelet 12.§ (2) bekezdés h)



pontjdban foglalt dokumentumokat. 3 példdnyban. A Vallalkozé kételes tovdbba atadni a
Megrendel6 részére a mindségtanisitasi dokumentdaciot, az alkalmazott épitési termékek
megfelel6ségét igazolé tanusitvanyokat, bizonylatokat, haszndlati és karbantartasi
Utmutatdkat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a Szerz6dés targyanak a
rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatahoz sziikséges. A tlizvédelmi szempontbdl jelentds
szerkezetek megfelelGségérél, kivitelezi nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni
kell a szerkezet t(izvédelmi paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megfeleldség
tanusitvanyait tartalmazo jegyzéket.

Az épitési m(iszaki ellenér koteles a Vallalkozd altal megjelolt idépontra kitlizott mdiszaki
dtadds-atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet és a
jelen Szerz8désben foglaltak teljeslilését.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti, illetve egy példany az
épitési naplé mellékletét képezi. A jegyz6kdonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre
jogvita eseten jelentGsek lehetnek, igy killontsen

a) azeljards kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki &atadds-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) aMegrendel6 észrevételeit,

e) a miszaki atadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minGségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossdgok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén — az atadas-
atvételi jegyz6konyv mellékleteként kiilén hidnypotiasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hidanyjegyzék késziil, amelyet a Villalkozénak ala kell irnia),

f)  ahibas munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket,

g) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) aMegrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) aMegrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsdra vagy arengedményt
kér és

j)  arésztvevok aldirasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a m(iszaki dtadas-atvételi
jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelds személy megnevezését,

A jegyz6kdnyvben rogzitett hibdkat a Villalkozo koteles az ott meghatdrozott idén beliil
maradéktalanul kijavitani.

A Villalkoz6 felel§s miiszaki vezetSje a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok kijavitasat
kovetéen a jelen Szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési
Osszesitét ad at az épitési mliszaki ellenérnek.

Amennyiben a Vallalkozé a javitdsi kotelezettségének az dtadas-atvételi jegyz6kdnyvben
meghatarozott ideig nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy
nem. Ha a Megrendel6 a teljesitést elfogadja, tgy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult.

Az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a Vallalkozé végszamlaja kiallitasanak tartalmara.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas
hibdkkal, illetve hidnyossagokkal dsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzdk a létesitmény rendeltetésszer(i haszndlatat, ha az egyebekben megfelel a jelen
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SzerzGdésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen
hibakat is kételes kijavitani a megallapodott hatéridGig. E hibdk kijavitdsdig a Megrendel6
visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendel§ altal becsiilt értékét.

A Felek az 5.4. pontban rogzitett m(szaki atadas-atvételtél (a miszaki ellenér
teljesitésigazolasdnak keltétsl) szamitott egy év elteltével uté-feliilvizsgalati eljarést folytatnak
le.

6. A vallalkozéi dij és elszamolasa

Felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozét szerzddésszerii teljesités esetén nettd
90843124, Ft + 27 % AFA, azaz kilencvenmillié-nyolcszaznegyvenhdromezer-
szazhuszonnégy forint + huszonhét % AFA, &sszesen brutté 115370767,- Ft, azaz bruttéd
szaztizendtmillio-hdromszazhetvenezer-hétszazhatvanhét forint véllalkozoi dij illeti meg. A
vallalkozéi dij megdllapitdsanak alapjaul szolgél az Ajanlati Dokumentéaci6 és az abban lévé
koltségvetési kiirds bedrazva, mely a Viéllalkozé ajanlatanak részét képezi.

A szerzddésben foglalt munkak vallalkozéi dija atalanyar, mely tartalmazza a Vallalkozé Gsszes
koltségét és fedezetét. A véllalkozdi dij az ajanlatban, a szerz6désben és a tervekben foglalt
mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével keriilt meghatdrozasra, és
biztositja a teljes épiilet/épitmény, rendeltetésszer(i hasznéalatra alkalmas allapotban,
hatarid6re torténé atadasdt Megrendelének. Pétmunkara a szerz6dés keretei kozott nincs
lehetdség.

A vallalkozéi dij a Vallalkozé jelen Szerz6désben foglalt kdtelezettségei teljesitésének teljes
koltségét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség kilondsen az
anyagkoltség és a kozvetlen gépkoltség a fuvarozasi és rakoddsi kdltséggel egyiitt, az épitbipari
rezsioradij és az elektronikus kozbeszerzési koltségvetési kiirdsi program normativai alapjan
szamitott munkadij. Fedezet kiiléndsen a kdzvetlen kéltségek kdzétt nem szereplé altaldnos
koltség (pl.: vam, a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltség, ideértve a
felelds mdliszaki vezetd altal nyljtandé szolgaltatdsokat is és minden egyéb mellékkoltség;
ajanlat mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a széllitds, az ideiglenes
szolgéltatasok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lathatd
események és jogdijak koltségei stb. fiiggetleniil azok jogcimétdl), valamint a tervezett
nyereség.

A vallalkozéi dij kifizetése szamla ellenében térténik. A részszamla és a végszamla kibocsatdsa a
miiszaki- és a pénziigyi itemtervben (2. és 3. melléklet) meghatdrozott miiszaki tartalomnak
megfelelGen térténik.

Fizetési itemezés: Véllalkoz6 — a 2. és a 3. melléklettel 8sszhangban — a megvaldsitott miiszaki
tartalommal aranyosan 2 darab részszamla és 1 darab végszamla benyujtasara, valamint az
ajanlatdban foglaltak szerinti mértékii eldlegre (figyelemmel az ajanlati felhivdsban és
dokumentacioban elGirt maximalis mértékre, valamint a Kbt 131.§ (1)-(2) bekezdése és a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 12.§-ban el6irtakra) jogosult. A Villalkozénak a
részszamldhoz el6rehaladasi jelentést, a végszamldhoz zard jelentést, miiszaki ellenér altal
leigazolt  teljesitésigazoldst, az ajanlatanak megfeleléen fBosszesitbvel ellatott,
munkanemenként tagolt, tételes szamlarészletez6t, és a szamviteli torvény elGirdsainak
megfelel§ szamlarészletezét, tovabba elérehaladasi jelentést kdteles csatolni.



El6leg biztositdsa esetén Megrendeld eléleg-visszafizetési biztositékot ir el6, melynek mértéke
legfeljebb a kérhet elleg Osszegével megegyez6. Az elbleg-visszafizetési biztositékot
Véllalkozé az el6legszamla benydijtasdnak idépontjdig koteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott formaban Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

A Villalkozé dijazdsa a miszaki Utemtervben foglalt egyes munkarészek utdn, az ott
megallapitott hataridében, tobb részletben esedékes, a 3. Melléklet szerint.

A Véllalkozé a munka elvégzését kdvetben a Megrendelé miszaki ellendre éltal igazolt munkak
utan és a fentiek szerint jogosult és koteles szamlat kidllitani és eljuttatni Megrendeld részére.

6.5.A szolgaltatas szamla szerinti ellenértékének kiegyenlitésére — részben Eurépai Unidbdl szarmazo
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forrasbdl tdmogatott kozbeszerzési eljarasra tekintettel — a Vallalkozo szdmldjanak benyujtasatol
szamitott a Kbt. 130. § (3) — (6) bekezdése és a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§-a alapjan
keriil sor, a Vallalkozo fejlécben megjel6it bankszamldjanak javara térténd atutalassal.

Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozoi dij ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az adott pénziigyi tem ellenértéke csak az iitemhez rendelt szolgdltatds maradéktalan
teljesitését kovetden, a Megrendeld &ltal meghatdrozott modon kidllitott részteljesitési
igazolas kiaddsa utan keriilhet leszamldzasra és kifizetésre. A részszamla kifizetésének
feltételeként a Megrendelé kéri az adott részmunka elvégzésekor beépitett anyagok és
gyartmdanyok mindségi bizonylatoldsdt. A beépitett anyagok és gyartmanyok mindseégi
bizonylatolasanak hidnyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja.

A szamldn minden esetben fel kell tiintetni a Szerz6dés iktatasi szamat, a Szerzddés targyat, a
palydzat azonosité szamat és a Vallalkozé jelen Szerz8dés fejlécében meghatarozott adatait
Ennek hidnydban kiegészités céljabol - illetve egyébként, a szamla keltétdl szamitott 10 napon
tul beérkezé szamla esetében — a szamlat a Megrendel6 visszakiildi a kibocsato reészére, amely
esetben a Megrendel6 késedelme kizart.

A Vallalkozé a jelen Szerzddésbdl eredd koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendel6 jelen Szerzédéshél eredd koveteléseivel szemben
beszamitdsra nem jogosult.

Megrendel§ Az adézds rendjérél szoldé 2003. évi XCll. torvény 36/A. §-ara tekintettel jar el a
200.000 Ft —azaz kettdszazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

6.10. A Megrendeld rogziti, hogy

i) a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

ii) aszerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendel6
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti lgyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti

7. Szerz6dést biztosité mellékkdtelezettségek, jotallas



7.1.Véllalkoz6 az aldbbiak szerint és a Szerz6dés megkotésével egyidejlileg teljesitési biztositékot
bocsat — amely a miiszaki atadés-atvételi eljaras (5.3. pont) eredményes lezarasdig tart — a
Megrendeld rendelkezésére:
a)  ateljesitési biztositék mértéke 1%;
b)  ateljesitési biztositék formaja: Megrendeld szdmlajara torténd befizetés,;
c) a Szerz6dés Villalkozd altali nem vagy nem szerz6désszer(i teljesitése esetére
Megrendel6 a teljesitési biztositék terhére szerzGdésszegésb6l eredd igényeinek
érvényesitése érdekében kielégiilést kereshet.

7.2.Amennyiben a Vdllalkozd — olyan okbdl, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, ugy a
Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kothér mértéke az eredménytelentl eltelt
4.3. pontban meghatarozott teljesitési hatarid6tél szamitva napi ...50.000,- Ft.

7.3.A Megrendelének jogaban all a késedelmi kdtbért az esedékes vallalkozdi dijba beszamitani.

7.4.Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. Ervényesitheti a kotbért
meghalado kardt, és a szerz8désszegésbil eredé egyéb jogait is. A szerzédésszegéssel okozott
kdrdnak megtéritését az erre vonatkozé szabéalyok szerint akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét
nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités
alél.

7.5.A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kdzolni a Vallalkozdval, kiilon megjelélve annak
jogalapjat és dsszegét.

7.6.A Vallalkozot 24 hdnapos jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli.

7.7.A szavatossagi és jotallasi felelGsség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendel6
altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstsl szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
miszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitdst megkezdeni és megszakitas nélkiil
befejezni).

7.8.A jotallasi id6 lejarta el6tt 30 nappal a Felek vizsgalatot tartanak, és jegyz6konyvben rogzitik az
esetlegesen fenndllé hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott hataridét.

7.9.A Vallalkoz6 4ltal vallalt jotéllasi kotelezettségek Vallalkozonak felréhaté nem vagy nem jog- és
szerz6désszer(i teljesitése esetére a Vallalkozo az aldbbiak szerint jolteljesitési biztositékot bocsat
a MegrendelG rendelkezésére:
a)  ajolteljesitési biztositék mértéke a vallalkozoi dij nettd értékének 1 %-a;
b)  ajolteljesitési biztositék formaja : bankgarancia
c) a jolteljesitési biztositékot Vaéllalkozénak a jotélldsi kotelezettsége kezdetének
id6pontjaban kell Megrendelé rendelkezésére bocsatania.

A jolteljesitési biztositék Megrendel6 rendelkezésére bocsatasat, illetve annak jotalldsi
id6szakra terjed6 rendelkezésre tartasat igazold dokumentum masolatét a Felek a jelen
Szerz6dés mellékletéiil csatoljak.

Felek megdllapodnak tovabba, hogy amennyiben a Villalkozd a végszamlaja benyujtasaval
egyidejlileg a jolteljesitési biztositék Megrendel6 rendelkezésére bocsatdsit — és tartasat —
hitelt érdemléen nem igazolja, ugy Megrendel§ a jolteljesitési biztositék 6sszegének erejéig és
a jolteljesitési biztositék rendelkezésére bocsatasdig az esedékes vallalkozdsi dijat visszatartani
jogosult.




8.1.

a)
b)
c)

d)

f)

8.2.

8.3.

8.4.

Felek megéllapodnak tovdbba, hogy amennyiben a Vallalkozé végszamlaja benyujtasaval
egyidejlileg a jolteljesitési biztositék Megrendel6 rendelkezésére bocsatasat — és tartasat —
hitelt érdemléen nem igazolja vagy nem az el6z6ek (beszémitdsra vonatkozd nyilatkozat)
szerint jar el, ugy Megrendel§ a jolteljesitési biztositék Gsszegének erejéig és a jolteljesitési
biztositék rendelkezésére bocsatasaig az esedékes véllalkozasi dijat visszatartani jogosult.

8. Felmondas, eldllas

A Megrendel6 — a Ptk. 320. & (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a Vallalkozéhoz
intézett irasbeli nyilatkozataval azonnal hatallyal megsziintetheti a szerzddeést, ha a Vallalkozo
stilyos szerzGdésszegést kovet el.

Stlyos szerzdésszegésnek mindsiil kiilondsen, ha

a Vallalkoz6 a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hatarid6t kdveté 15 napon belil nem
kezdi el;

a Vallalkozé a Szerz6dés mellékletét képezé mindenkori, aktualizélt miiszaki tUtemtervben
foglalt barmely hatarid6hoz képest 30 napot meghalado késedelembe esik;

a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaviéllalok nem rendelkeznek érvényes és hatalyos
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

a Vallalkozo ellen cs6deljarast vagy felszdmolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo
végelszamoldsat hatdrozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a Vallalkozé
érdekkorében, mely a Szerzédés teljesitését meghiusithatja;

a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel6 megitélése szerint a jelen Szerzédésben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha

a) a Vdllalkozo véllalkozdsdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd vallalkozaséban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatdrozott feltételeknek.

A Megrendel§ a jelen Szerzédést 15 napos hataridével, a Vallalkozéhoz intézett elézetes irdsbeli
értesitést kovetden felmondhatja, ha erre hatosagi kényszer okot ad (igy az épitkezés hatdsag
részérdl torténd leallitasa, amelynek oka a Megrendel$ érdekkdrén kiviil meril fel).

A Villalkozé jogosult a Szerz6dést 15 napos hatdridével, a Megrendel6hoz cimzett el6zetes
irasbeli értesitést kovetéen felmondani, ha a Megrendel6 a Vallalkozé a jelen Szerzédés
rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabalyosan kiallitott, jogosan igényelt 6sszegré6l sz6l6
szamldjanak kiegyenlitésével a fizetési hatarid6hoz képest 60 napot meghaladd késedelembe
esik.

Ha a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitst ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelGs. Ha azonban
a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsdt fenntartja, a Vallalkozé a Szerzédést6l
elallhat. Ha nem &ll el, a Megrendel§ utasitdsa szerint a Megrendelé kockazatdra koteles a
munkat elvégezni.
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A MegrendelS — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a SzerzédéstSl barmikor, indokolds
nelkdl eldllhat, kiteles azonban a Véllalkozé karat megtériteni. Amennyiben a Vallalkozénak a
Megrendeld eldllasdig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai keletkeztek, bizonyos
munkakat mdr elvégzett, anyagokat beszerzett, kdrtéritési igényének érvényesitésére Felek a
6.5. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik iranyaddénak.

A 8.1. pontban foglalt esetekben a Véllalkoz6 kartéritésre nem jogosult.

9. A szolgdltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik killondsen a harmadik félnek okozott kdrokkal szemben
a Szerzbdés teljes idStartamara vonatkozo, kell6 fedezetet nyujtd, sajat névre szolé
eépitésszerelési felel6sségbiztositassal. Vallalkozonak sajat névre sz6l6 épitési-szerelési
felel6sségbiztositast kell kétni a Szerzédés teljes id6tartamara.

A biztositas terjedjen ki a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
épitményekre.

A biztositas nyujtson fedezetet, az épitkezés folyamdn az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd kdrokra, a meglévé megmaradé épiiletekben
keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.

A Villalkozd tevékenységével osszefiiggs, illetve a Szerz6dés id6tartama alatt keletkezd
karokra a Megrendelg felel§sséget nem vallal, és nem nydijt kiilon téritést a karok elhdritasara.

A 9.1. pontban hivatkozott biztositdsi szerz6dés mdsolata, valamint a SzerzGdés létrejottét
megel6zGen utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum mésolata
a jelen SzerzG6dés 5. mellékletét képezi. A biztositds koltségét a Vallalkozé viseli.

Amennyiben barmilyen kdresemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az épitSanyagok
szdllitdsa sordn, Ugy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul
kételes jelezni a MegrendelGnek. Amennyiben a kér a Vallalkozo vagy a Véllalkozé/alvallalkozé
érdekkorébe tartozd személy magatartasara vezethet§ vissza, tigy a Vallalkozo kiilon felszélitas
nélkiil koteles a keletkezett hibét kijavitani, és az okozott kért teljes kérlien megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas

Megrendel6 a kivitelezés ellenérzésére, illetve a szolgéltatds minGségi és mennyiségi
felilvizsgalatdra mdszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel6 felé a szolgaltatds atvételével (amely a 6.7. pont szerinti szakmai teljesitésigazolds
kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan.

Mdiszaki ellenérre vonatkozo adatok:

Név: SZOLLAK Kft.

Cim: 5000 Szolnok, Jékai ut 3.
Telefon:  56/510-430

Fax: 56/340-286

E-mail: info@szollak.hu

10.2. A Felek a Szerz6dés teljesitésének elGsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jeldinek

meg az alabbiak szerint:



Kapcsolattarté a Megrendeld részérél:

Név: Baranyiné Sarkozi Erika i
Cim: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Telefon:  56/503-804

Fax: 56/513-429

E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu

A Véllalkozo teljesités sordn érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Név: Nagy Rébert

Cim: 5000 Szolnok Szantd krt 61-63
Telefon:  56/513-155

Fax: 56/513-157

E-mail: bojtosbau@t-online.hu

A Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Név: Erdés Ferenc

Cim: 5000 Szolnok Szanté krt 61-63
Telefon:  56/513-155

Fax: 56/513-157

E-mail: bojtosbau@t-online.hu

10.3. A fenti személyek vagy adataik valtozasardl a Felek egymast irdsban, el6zetesen, amennyiben
ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul kotelesek értesiteni.

10.4. A masik fél kapcsolattartdja részére megkiildott minden értesitést és tajékoztatast mindaddig
hatdlyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irdsban be nem jelenti a masik
félnek a kapcsolattartd személyében vagy adataiban bekovetkezett valtozasokat.

10.5. Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax Gtjan — kell eszkdzolni, amely akkor tekintheté
szabalyszer(inek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére kézbesitették.

10.6. Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor valik
joghatdlyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arrdl automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

10.7. A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen,
mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot — az ellenkezd bizonyitasaig — a postai kézbesités mdsodik megkisériésének napjat kovetd
otodik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

11. Titoktartas

11.1. Felek a jelen Szerzédéssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatdssal kapcsolatosan
kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb moédon tudomasukra jutott minden
informdciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes, irasbeli
hozzéjaruldasa hianydban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy illetéktelen harmadik
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személy tudomasdra. Vallalkozé a birtokaba keriilt informdacidkat kizardlag a jelen
Szerzédésben meghatdrozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén a Megrendels jogosult a
jelen Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetve valasztasa szerint — a Ptk. 320. §-dnak (3)
bekezdésére figyelemmel — attdl egyoldall irdsbeli nyilatkozattal eldlini. A felmondds, illetve az
eldllas nem zdrja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb polgari- vagy
biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

Vallalkozé vdllalja, hogy a Ptk. 81. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel iizleti titok cimen nem
tagadja meg a tdjékoztatast a jelen Szerz6dés lényeges tartalmardl. Véllalkozé jelen Szerzédés
alairasdval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil izleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kdzérdekbél elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészék az &llamhéztartds alrendszereibdl
finanszirozott beszerzések és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinté szerz6dések
tekintetében ellendrzési jogosultsaggal bir.

. Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerz6dés a Kbt. 124/A. §-anak (2) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel nyilvdnos, tartalma kozérdek( adatnak mindsiil. Vallalkozé tudomadsul veszi
tovdbba, hogy Megrendel6 a Kbt. hivatkozott szakasza szerint a Szerzédés nyilvdnosnak
minGsilé részét a SzerzGdés létrejdttét kdvetben haladéktalanul, a Szerz6dés megnevezését
(tipusat), targyat, a Szerz6dést kotd felek nevét, a Szerzédés értékét, id6tartamat, valamint az
emlitett adatok valtozdsait a Szerz6dés létrejottét kévetd hatvan napon beliil honlapjin
kozzéteszi.

12. Vitas kérdések rendezése

A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen térgyaldsok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottikk a Szerz6dés keretében
vagy a SzerzGdéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a Szerz6dés megkotése utan felmeriilg, a
Szerzédés teljesitését akadalyozd kériilményrél a Felek kdlcsondsen kotelesek egymadst
tdjékoztatni. Vitajuk rendezése érdekében medidtori kézremiikodést nem vesznek igénybe,
jogvitajukat eseti vagy allandé valasztott-birdsag elé nem terjesztik.

Ha a Felek a fent meghatarozott médon 15 napon beliil nem tudjadk megoldani a Szerz6dés

alapjan vagy ezzel osszefliggésben keletkezett vitdjukat, gy a pertargy értékétdl fiiggéen a
Szolnoki Torvényszék, illetve a Szolnoki Varosi Birdsag kizarélagos illetékességét kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

. Felek a Szerz6dést kizérolag irasban, a Kbt. 132. §-4ban foglaltakra figyelemmel médosithatjak.

Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kdtelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatian rendelkezést
olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasdgi tartalmahoz legkozelebb all.
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13.3. A teljesités sordan keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esé mi felett — a vallalkoz6i dij

kifizetésével egyidejlileg — a Megrendeld teriileti korlatozas nélkili, kizarélagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, azzal, hogy korlatozas nélkiil jogosult a mi
atdolgozasara, felhasznalasara.

13.4. Felek a jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kozbeszerzésekrdl szolo

2011. évi CVIIL. tv. (Kbt.), A Polgéri Torvénykonyvrél sz6l6 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épitett
kérnyezet alakitasarol és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVIIL. térvény, Az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (1X.15.) Kormdnyrendelet és A szerz8i jogrol sz6l6 1999. évi
LXXVI. torvény rendelkezéseit tekintik iranyaddnak.

13.5. Vallalkozé vallalja a jelen Szerzédés alairasaval, hogy az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII.

torvény 36/A. §-dban foglaltakrol téjékoztatja alvallalkozéjat a vele kétendd szerzédésben.

13.6. A Szerzédés a Felek aitali aldirdsanak napjan lép hatédlyba, és mindkét fél szerzédésszerl

teljesitésével —a 4.2,, a 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsz(nik.

13.7. Jelen Szerz6dés egymassal mindenben sz6 szerint megegyezd 6 (hat) eredeti példdanyban

késziilt, amelybdl Véllalkozé 1 (egy), Megrendelé 5 (6t) eredeti példanyt kap.

13.8. A Felek a jelen Szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag alairtak.

13.9. Az alabb felsorolt mellékietek jelen SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezik:

melléklet:  ajdnlati felhivas és dokumentécid, Vallalkozé ajanlata

melléklet:  miszaki Utemterv

melléklet:  pénziigyi Utemterv

melléklet:  biztositasi szerz6dés masolata, valamint a Szerz6dés létrejotiét megelézéen
utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum
masolata

5. melléklet: Tamogatdsi Szerz6dés

6. melléklet: okirat teljesitési biztositékrol
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