Vallalkozasi Szerzodés

Szerz6doé Felek, a szerzédés targya, ellenértéke

1.1. Megrendelé: Szolnok Megyei Jogii Viros Onkormanyzata
cime: H-5000 Szolnok, Kossuth tér. 9.
adoszam: 15732729-2-16
bankszamlaszam: 12050002-00138011-00100005
képviseli: Szalay Ferenc polgarmester
telefon: +36-56/503-804
telefax: +36-56/503-811
e-mail cim: baranyinese@ph.szolnok.hu

1.2. Vallalkozo: Penta-Klima Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
cime: H-1048 Budapest, Székes u. 5. fszt.11.
adoszam: 13394336-2-41
bankszdmlaszam: 10918001-00000004-33870007
lgyvezeto: Szeép Istvan
telefon/telefax: 70/363-1148; 56/411-271
e-mail cim: szep.istvan@pentaklima.hu

1.3. Jelen véllalkozési szerzédés a Szolnok Megyei Jogi Varos Onkormanyzata altal 2013. 06.
05-én meginditott kozbeszerzési eljarasa alapjan jott 1étre, és vonatkoznak ra az Ajanlatkéré
altal kiadott dokumentaciokban és Vallalkozo ajanlatdban foglalt feltételek. Vallalkozd ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevé vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

1.4. A szerz8dés targya: Szolgéltatdsok megrendelése a TERRE program megvalositasdhoz.
Projekt azonosité: SEE/D/0276/4.2/X.
3. rész: WPS5: Kapacitas-épités és részvételi aktivitasok

egyfajta ’meta’~ munkacsomag, amelyik a tobbi munkacsomag tevékenységeire épiil,
azokat hasznalja fel a célcsoportok elérése érdekében

utmutaté helyi folyamatok tervezéséhez

transznaciondlis kapacitas €pitd program létrehozasa és realizaldsa : transznacionalis
képzési szeminarium szervezése harom telepiilésen: Szolnok, Nagyvarad ¢és Labin
(partnerek részvételével, angol munkanyelven)

regionalis kapacitas €pités és részvételi programok megvaldsitasa

fazisai: inputok - stratégidk — outputok értelmezése, feldolgozasa, kozvetitése
célcsoportok felé, dsszhangban a tobbi munkacsomagban végzett tevékenységekkel.

ennek keretében talalkozok szervezése a célcsoportokkal, dontéshozokkal

A WP5 munkacsomag vonatkozasaban Ajanlatkéré sajat telepiilésén rendezendé képzési
szemindrium szervezése is a vallalkozo feladatat képezi.

A feladatokat az ajanlattételi dokumenticiéval 4tadott feladatleirdsoknak megfeleléen kell
elvégezni, mely tartalmazza az elkészitend6 és az ajanlatkéré részére atadasra keriild, feladatkorrel
Osszefiiggd projekt termékeket (outputok).

A feladatokat a TERRE Projekt jovahagyott péalydzati dokumentaciés anyaganak (Application
Form, AF) megfelel6en kell végezni, figyelembe véve a projekt megvalositdsa sordn a projekt
menedzsment éltal aktualizélasra keriil6 munkatervi (id6beli) modosulésokat. A projekt keretében
végzendo konkrét feladatokat a nemzetkozi egyiittmiikodésre tekintettel kell megvalositani, és
ennek kapcsan egyiitt kell mikddni a projektet iranyit6 vezet6 partnerrel, az érintett munkacsomag
felelés partnerével, valamint PP4 Partner projekt koordinatoraval, tovdbba részt kell venni a
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projekt hazai és transznacionalis szakmai taldlkozdinak munkajaban és a feladatok elvégzéséhez
sziikséges aktudlis informaciokat folyamatosan meg kell szerezni.

1.5. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja Szolgaltatasok megrendelése a TERRE
program megvaldsitasdhoz 3. részajanlat teljesitését, a jelen szerz6dés és annak 1. szamu
melléklete feltételel mellett.

1.6. SzerzOdéses vallalasi dij a szolgaltatas teljesitésére a vallalt teljesitési hatéridore
prognosztizalva egyosszegii atalanydijban 17 500 EUR, azaz Tizenhétezer-otszaz euro,
mely 6sszeg a mindenkori AFA értéket magaban foglalja.

1.7.  Teljesités helye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

A szerzddéses ellenérték és fizetések rendje

2.1. A szerzédéses ellenérték tartalmazza a szolgaltatds megvalositdsanak teljes koltségét, a
szakértdi és egyéb munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetenddé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadasi eljaras koltségeit, barmiféle dokumentacié készitésének koltséget
(beleértve a megvaldsulasi dokumentacio stb. készitésének koltségét), barmiféle bérleti dijat
(gépek, irodak, raktarak, stb.), a felvonulési-, vagyonvédelmi koltségeket, a tevékenységhez
felhasznalt anyagok, minden — a szerz6dés tirgyanak megvalositashoz sziikséges — munka és
raforditas ellenértékét, a szolgaltatds megvaldsitdsahoz sziikséges immateridlis javak
megvalositasanak, és atadasanak ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé karok megtéritésének
koltségeit stb., tehat a szolgaltatas teljes korlien t6rténd megvaldsitasanak teljes dijat.

2.2. A Vallalkozd fenti aron feliil tobbletkdltséget semmilyen cimen nem érvényesithet, kivéve a
szerzOdés tartalmat meghaladé és Megrendel$ altal megrendelt, a Vallalkozé éltal elvégzett
potmunkék ellenértékét.

2.3. Jelen szerz6dés tartalmatol kizarélag szerz6désmodositas keretében lehet eltérni.
2.4. A Villalkozo nem jogosult el6leg kifizetését kérelmezni.

2.5. A Villalkozo6 jogosult 3 db részszamla és 1 db végszamla kiallitaséra az alabbi litemezés
szerint:

3. rész: WP5 munkacsomag vonatkozasaban:

Id6szak Szémla dsszege (EUR)
szerz6déskotéstol — 2013. jalius 30, 3500
2013. augusztus 1. — 2013. december 31. 5250
2014. janudr 1. — 2014. junius 30. 5250
2014. julius 1. — 2014. november 30. 3500

2.6. Az elkésziilt munkardl felek koézosen teljesités-igazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a teljesitést és a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
jegyzOkonyv a szamlazas alapja.

2.7. Véllalkozé a szamlét a teljesitéskor hatalyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adé6rol szol6 2007, évi CXXVIL térvénynek megfeleléen allitja ki.

2.8. A felek rogzitik, hogy a szerzédésre a Villalkozo és alvéllalkozoi vonatkozasdban is
alkalmazni kell az addzas rendjérél szolé 2003. évi XCILtv. 36/A. § (1) és (6) bekezdés
eloirasait.

2.9. A Villalkozo altal kiéllitott szamlahoz a teljesitést igazold jegyz6konyvet csatolni kell.

2.10. A munka elszamolasa ¢s az ellenérték kifizetése tekintetében a Megrendel6 a Kbt. 130. § (1)
és (3) bekezdései szerint jar el.

2.11. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.




3. A szerzodés teljesitése

3.1. A szolgéltatas kétbérterhes teljesitési hatérideje: az 3. rész: WP5 munkacsomag tekintetében

3.2

3.3,

34.

3.5

2014. november 30.

A Villalkoz6 jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, L.
osztalyl igazolt mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében kételes teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerz6désszert teljesitésnek a feltételei.

Vallalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek
mértéke 50 EUR/nap, mely a kozbeszerzési eljaras targyaként meghatarozott tevékenységek
elvégzésére és az elvégzést igazoldé dokumentumok Ajanlatkéré részére torténé atadasara
vonatkozik, és a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét6l szamithaté fel. A késedelmi
kotbér dsszesitett mértéke nem haladhatja meg az ajanlati ar 5 %-at.

Ha Megrendel6 30 napot meghaladd késedelem miatt, illetve a Vallalkozonak felréhaté
egyéb okbdl a szerz6dést meghitsulnak tekinti, az ajanlati 4r 5 %-anak megfelelé Osszegi
meghiusulasi kotbér fizetendd.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitsuldsi kotbér értékeét,
akkor tovabbi késedelmi kotbér méar nem szamithaté fel. Meghitsulasi kotbér
érvényesitésekor kiilon késedelmi kotbér nem szamithato fel.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

A Megrendeld jogosult és koteles:

Az elvégzett munkat ellendrizni.

Mas Vallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerz6désben rogzitett munkat, amit felszolitasra
a Vallalkozé nem végez el, a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve
nem pétolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriilé felelésségeket és karokat Megrendeld
Vallalkozoéra atharitja.

A teljesitéshez sziikséges helyszint biztositani, a helyszin biztositdsadval kapcsolatos
koltségeket viselni.

A szerz6désszertien teljesitett munkat atvenni.

A teljesités soran keletkez6, a szerz6i jogvédelem ala esé alkotison teriileti korlatozas
nélkiili, kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalési jogot szerezni.

A teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

A Villalkozéval mindenkor egyiittmiikodni.

Alapos indok(ok) alapjan kifogésolni vagy megtagadni a Vallalkoz6 alvéllalkozdit, helyszini
személyzetét.

5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

A Vallalkoz6 jogosult és koteles:

A szerzédésben meghatarozott tartalommal és 1. osztalyd minGségben, illetve az egyéb
jogszabélyoknak és kételezéen alkalmazandé el6irdsoknak megfeleléen és minéségben hiba-
¢és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet stb.,
legyen az ideiglenes vagy allando jellegi.

A Megrendel§ altal elrendelt valtoztatiasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni.
Biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendel§é szamara, hogy barmely idépontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkavégzés folyamatat, a technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eléirasok betartasat,
alvallalkozo tényleges részvételét.

A végzett munka, vagy a felhasznalt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6sségének vitdja esetén, amennyiben a vizsgélat eredménye szamdara elmarasztald,
annak koltségét viselni.




o A Megrendeldvel egyeztetett végleges teljesitési iitemterv szerint a szerzodésben foglalt
tevékenységeket elvégezni.

e A szolgaltatas teljesitésének tényleges befejezését kovetben irasban kézolni a Megrendelével
a szerzddés teljesitését (készre jelentés).

¢  Meghatalmazott képviselGjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé A&ltal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellatasara nem tartja
megfelel6nek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti.

e Vallalkozénak a szerz6dés szerinti feladatait a TERRE Projekt jovahagyott palyazati
dokumentéciés anyagénak (Application Form, AF) megfeleléen kell végezni, figyelembe
veéve a projekt megvalositdsa soran a projekt menedzsment altal aktualizalasra keriil6
munkatervi (id6beli) modosulasokat. A projekt keretében végzendé konkrét feladatokat a
nemzetkozi egyiittmiikodésre tekintettel kell megvaldsitani, és ennek kapcsan egyiitt kell
miikddni a projektet irdnyitd vezet6 partnerrel, az érintett munkacsomag felelés partnerével,
valamint PP4 Partner projekt koordinatoraval, tovabba részt kell venni a projekt hazai és
transznacionalis szakmai taldlkozoinak munkajaban és a feladatok elvégzéschez sziikséges
aktualis informaciokat folyamatosan meg kell szerezni.

Mindéségbiztositas
6.1. A Villalkozo lehet6vé teszi a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képvisel6je szamara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse a

szolgéltatas elvégzésével kapcsolatos folyamatokat és tevékenységeket, és ellenérzést
végezhessen. Ehhez a Villalkozd kételes minden ésszerti segitséget és eszkdzt megadni.

6.2. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a min§ségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozoitél, beszallit6itol is megkoveteli és a velitk kétendd szerzédésekben hasonld
feltételeket szab.

Képviselet

7.1.  Megrendel6 képviseldi:

Baranyiné Sarkozi Erika fejlesztési igazgato
Tel/fax:56/503-804; 56/503-811.

7.2. Vallalkozé képvisel6i:

Szép Istvan, tigyvezetd
Tel/fax: 0036/70-3631148, 56/411-271

Befejezo atadas-atvétel:

8.1. Az eljaras el6készit6 fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és
annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek, valamint - esetlegesen menetkdzben
- elrendelt megrendeléi modositasoknak megfelel6en hidny- és hibamentesen elkésziilt.

8.2. A Villalkozé az atadas-atvételi eljarason koteles atadni a Megrendelének 4 példany atadési
dokumentéciot.

8.3. Az atadasi dokumentacio az alabbi iratanyagokat tartalmazza:

— a szerz6dés 1. szami mellékletében szereplé feladatleirds szerint elkészitendd
dokumentumokat,

— a feladat elvégzésének egyéb dokumentumait,

—  akozrem(ikddé alvallalkozok listajat a 1ényeges adatokkal,

— minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolat, mely a szolgéltatés teljesitésével
kapcsolatban informécidkkal bir a kés6bbi vitds kérdések eldontésére, illetve a
hasznositasi munkéak elvégzésére,




— tovabbi, jogszabalyokban el6irt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

8.4. A sikeres befejez6 atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacio hidnytalan szolgaltatasa.
A Vallalkozé hibaja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.

9. Szerzodésszegés

9.1. A Villalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha:
— késedelmesen teljesit, hidnyosan teljesit, hibasan teljesit,
— aszerz6dés olyan okbol, amelyért a Véllalkozo felelés, meghiusul.

9.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptéari nappal t6rténd
tullépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa,
vagy pétlésa a 30 napot meghaladja, a Megrendel6nek jogaban all - vélasztasa szerint - a
szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédéstdl elallni.
Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara vagy az
elallasra, ha a Vallalkozé a Megrendelé felszolitasara a Megrendel6 altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil.
Megrendeld a fentiekben meghatérozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy
abban az esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkiil rendeltetésszerien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem
gazdasagosan hasznalhatdk fel, az egész szerz6désre nézve gyakorolhatja.

9.3. Megrendelénél megmarad6 szolgéltatisok tekintetében a Megrendeld és a Villalkozo, a
Véllalkozo altal szerzédésszerien teljesitett munkékat, a teljes szerzodéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

9.4. Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasdra, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut, felszamoljék stb. Ebben az esetben a Villalkoz6 a
szerzOdésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendeld a felmondéstél szamitott 15 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megéllapitja és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozo részér6l szerzédésszegés is tortént,
akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerz6désszegésbol ered6
jogait is.

9.5. A Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata -ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

e a Viallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

e a Vallalkoz6 kodzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdaségi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

9.6. A 9.5. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6édés megszinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerzGdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
10. Mentesiilés a szerzodésszegés kovetkezményei alol:

10.1. Mentesiilnek szerz6dé felek a szerz6désszegés kovetkezményei alél, ha:
— bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszerl
teljesitésére vezethetd vissza,
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— bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kételezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé felet a vis maior
bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

10.2. Nem mentesiilnek szerz6dé felek a nem, vagy nem szerzddésszer( tejesités kovetkezményei
aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat6 koriilményekre vezethetd vissza, azonban
ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy
megnehezitette azt.

11. Garancidk

11.1. A Viallalkozoé garantalja
— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter
és elbiras teljesitését és a nyujtott szolgaltatds rendeltetésszeri hasznalatra vald
alkalmassagat
— az altala nyujtott szolgaltatds és létrehozott termék minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a termék paraméterei szempontjabol az érvényes magyar
szabvinyoknak és elGirdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

12. Egyiittmiikodés, egyéb feltételek

12.1. A Villalkozonak atadott Gsszes dokumentacié a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhatd, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos a
Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrol
adatokat kiszolgéltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

12.2. A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilne.

12.3. A Megrendel6 kikéti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12.4. A Villalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

12.5. A Viallalkozé vallalja, hogy a szerzdés teljesitésében csak a Kbt. 128. § (2) - (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt.

12.6. A Viallalkozé vallalja, hogy az alvallalkozdval kotott szerzédésben az alvallalkozo
teljesitésének  elmaraddsidval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti nettd ellenszolgéltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kot ki.

12.7. Pétmunka felmeriilése esetén a Megrendel6 a Kbt. el6irasai szerint jar el.

12.8. A szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a koéltségvetési
pénzeszkozok felhasznaldsanak ellendrzésérdl szolo 2190/2002.(VI.21.) Korm. Hatarozat
alapjan az Allami Szamvevészék, illetve Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult
ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok szerzédésszerd
felhasznalasat.

12.9. A Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el a 2003.évi XXIV. ,,A kozpénzek
felhasznéalasaval, a koztulajdon hasznalatanak nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és
ellenbrzések bovitésével Gsszefliggd egyes torvények modositdsardl” szolod toérvény
betartasat, az ezzel kapcsolatos ellendrzésnek és adatszolgéltatasnak alavetik magukat.




12.10. A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésa, ajanlattételi dokumentécidja és a Villalkozo
ajanlata a szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem keriilnek
csatolasra. Barmely, a szerzédéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés
eldontésekor az emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.

12.11. Jelen Vallalkozasi Szerzédést felek a Kbt. 132. § figyelembevétele mellett abban az
esetben modosithatjak, ha a szerz6dés modositasanak feltételei a Kbt. 132. § rendelkezései

szerint fennallnak.

12.12. Felek a vitas kérdéseket elsésorban egymas kozotti targyalds utjan rendezik, amennyiben
ez nem vezet eredményre, akkor a jogvitak elbirdlasara kikotik Megrendeld székhelye

szerinti birdsag kizarélagos illetékességét.

12.13. A szerzGdésre a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyve, a kézbeszerzésr6l szdlo
2011. évi CVIIL torvény és a vonatkozé jogszabélyok az irdnyadoak.

12.14. A szerz6dés mellékletei:

1. Feladatleiras

Szolnok, 2013.07...2
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SOUTH EAST PROJEKTRESZ TEVEKENYSEG LEIRASA
% EUROPE TARSFINANSZIROZASI TAMOGATASI SZERZODES MEGKOTESEHEZ

Transnational Coaperation Programme

ERINTETT PROJEKTRESZ
Projekt Partner neve Szolnok Megy_ei Jdgl] Varos anorményzaté
Projekt révid cime TERRE
Projekt szama SEE/D/0276/4.2/X

I. PROJEKTRESZ TEVEKENYSEG OSSZEFOGLALASA (Max. 5-6 mondat, az Osszefoglalés tartalmazza a magyar partner dltal
megvaldsitani kivant tevékenységeket, amelyeket a projekten beliil a teljes projektid8szak soran tervez megvaldsitanil)

Szolnok MJV Onkormanyzata (PP4) valamennyi munkacsomag (WP1-WP5) tevékenységeiben részt vesz: a projekt kivitelezésére
alkalmas menedzsment szervezetet alakit ki, egy transznaciondlis projekt taldlkozot Szolnokon szervez meg, €és részt vesz a tobbi
transznacionalis partneri talalkozékon is (1+3), elkésziti az idészakos projekt beszamoldkat (4 alkalommal); részt vesz a partneri
disszemindcios stratégia kidolgozasaban, ill. a média kapcsolatok kialakitdsaban és ezek helyi alkalmazédséban; feladata a
megujuld energia potencidlok és helyi tébbszintl forrasok feltérképezése, valamint dontés-el6készité rendszer kidolgozasa a RES
alapti fenntarthaté helyi fejlédés céljara, helyi mszaki — gazdasagi - pénziigyi tervet dolgoz ki a megujulé energidk helyi fejlédést
szolgalé hasznositasara, felhaszndlva a projekt transznaciondlis eredményeit, tovabba az eredmények hasznositasara egy
beruhazas tervét késziti el; egy transznaciondlis képzési szeminariumot szervez Szolnokon a kapacitds épités témakorében,
regionalis kapacitds épitési és részvételi programokat valosit meg.

Il. PROJEKTRESZ TEVEKENYSEG LERASA RESZLETESEN (Kérjiik, itt részletezze a megvaldsitani tervezett tevékenységeket jelentési
idészakonkent!)

1. periddus: 2012/12/14 — 2013/03/31

WP1
— A projekt alap dokumentumainak atvétele a LP-t6l (elfogadott AF, SC, PA)
—  Részvétel a Kick-off meetingen (Rimini, 2013. marcius 19-20.)

2. periédus: 2013/04/01 —2013/06/30

WP1
—  Partneri projekt menedzsment felallitasa
—  Partnert képvisel6 tag delegdlasa a Steering Committee-be
—  Hazai tarsfinanszirozasi szerz6dés megkotése a VATI-val

—  Projekt kommunikécids stratégia atvétele WP2 felelds partnertdl
—  Partneri disszeminaci6s stratégia kidolgozasa és média kapcsolatok kialakitasa, ezek alkalmazasa
—  Reészvétel a projekt transznacionalis integralt kommunikacios kampanyaban

~  Projekt szint dtmutatd készitése helyi RES (megujithaté energiaforrasok) potencialok felmérési tervéhez
(partneri hozzajarulassal)
- Megujulé energia potencidlok és helyi tbbszintii forrasok helyi feltérképezése
—  Déntés-elékészité rendszer kidolgozasa a RES alapui fenntarthatd helyi fejlédés felmérése céljara
WP5
—  Kapacitas épités és részvétel helyi tervezési folyamat atmutatéjdnak kidolgozasa projekt szinten (partneri
hozzdjarulas)

3. periédus: 2013/07/01 —2013/12/31

WP1
—  Projekt beszamold (PR1) elkészitése a VATI felé (1-2. periddusra vonatkozéan egyutt)




Részvétel az 1. Transznacionalis Partneri Taldlkozon (Eisenstadt , 2013. szeptember 24-25.)

Partneri disszeminacios stratégia és média kapcsolatok kialakitasa felhasznalasa
Részvétel a projekt transznacionalis integralt kommunikacios kampanyaban

Megujuld energia potencialok és helyi tobbszintii forrdsok helyi feltérképezése
Déntés-el6készitd rendszer kidolgozasa a RES alapu fenntarthatd helyi fejlédés felmérése céljara

Helyi m(iszaki-gazdasagi-pénziigyi tervek kidolgozaséhoz transznaciondlis keretprogram készitése (partneri
hozzajarulassal)

Pilot beruhazasok és katalitikus (rasegité) tevékenységek tovabbi téke kapitalizacio céljara (partneri szinten
legalabb egy beruhazas megtervezése)

Transznaciondlis kapacitds- épité program kivitelezese
Regiondlis kapacitas épitési és részvételi programok megvalositasa

4. periédus: 2014/01/01 —2014/06/30

WP1

Projekt beszamolé (PR2) elkészitése a VATI felé (3. periédusra vonatkozdan)
A 2. Transznacionalis Partneri Talalkozé megszervezése (Szolnok , 2014. marcius)

Partneri disszemindciés stratégia és média kapcsolatok kialakitasa felhasznalasa
Részvétel a projekt transznacionalis integralt kommunikacios kampényaban

Megujulé energia potencidlok és helyi tdbbszintii forrasok helyi feltérképezése €és helyi report készitése
(projekt szintli 6sszegz6 report céljara)

Helyi miiszaki-gazdasagi-pénziigyi tervek kidolgozasa

A helyi fejlesztést szolgalé megujulé energidkkal kapcsolatos beruhdzdsi lehetSségek transznacionalis
katalégusanak osszeallitasa

Pilot beruhazasok és katalitikus (rasegit6) tevékenységek tovabbi téke kapitalizacio céljara (partneri szinten
legaldbb egy beruhazas megtervezése)

Transznacionalis kapacitas- épit6 program kivitelezése
Regionalis kapacitas épitési és részvételi programok megvaldsitasa

5. periédus: 2014/07/01 - 2014/11/30

WP1

Projekt beszamol6 (PR3) elkészitése a VATI felé (4. periédusra vonatkozoan)

Projekt beszamold (PR4) elkészitése a VATI felé (5. periédusra vonatkozdan,

zard beszamold)

Részvétel a 3. Transznaciondlis Partneri Talalkozon (Odorheiu Secuiesc, 2014. szeptember)
Részvétel a 4. Transznaciondlis Partneri Talalkozén és Zaré Konferencian (Labin, 2014. november)

Partneri disszemindcids stratégia és média kapcsolatok kialakitasa felhaszndlasa
Részvétel a projekt transznacionalis integralt kommunikacids kampdanyaban

Helyi m(szaki-gazdasagi-pénzigyi tervek kidolgozdsa




— A helyi fejlesztést szolgdlé megujuld energidkkal kapcsolatos beruhdzasi lehetSségek transznacionalis

katalogusanak Osszeallitasa

—  Pilot beruhazasok és katalitikus (résegit6) tevékenységek tovabbi téke kapitalizacio céljara (partneri szinten

legalabb egy beruhdzas megtervezése)
WP5
— Transznacionadlis kapacitas- épit6 program kivitelezése
—  PP4 transznacionalis képzési szeminariumot szervez Szolnokon a kapacitas épités témakorében

b e

OSSZEFOGLALO
a TERRE projekt fébb adatairol és tevékenységeirdl

Projekt cime: Teriilet, Energia és Munkaeré alkalmazés
(TERRE - TERritory, eneRgy & Employment)
Projekt rovid neve (Acronym): TERRE

Program neve: Dél-kelet Eurépai Transznaciondlis Egyiittmiikodési Program
(South East Europe Transnational Cooperation Programme)
Program rovid neve: SEE

Programrész prioritési teriilete:

4. A transznacionalis szinergiak erdsitése a térségek fenntarthato novekedése érdekében
4.2 A ndvekedési térségek vonzasképességének és megkozelithetdségének tamogatasa
(4.2: Promote a balanced pattern of attractive and accessible growth areas)

Program honlapja: www.southeast-europe.net
VATI honlap magyarul: http://www.vati.hu , ill. a program informacioi:
http://www.vati.hu/index. php?page=main&menu=20504&langcode=hu

A program kozponti iranyitasat valamint jogi képviseletét az Iranyito Hatosag (Managing Authority -
MA) latja el. Az MA szorosan egyiittmiikodik a program napi technikai menedzsmentjéért felelos
Kézos Szakmai Titkdrsdggal (Joint Technical Secretariat - JTS). A JTS gondoskodik a jovahagyott
projektekkel valo szerzddéskotésrol és azok végrehajtasanak nyomon kdvetésérol.

A SEE Program kozponti iranyitasi szervei Magyarorszagon, Budapesten keriiltek felallitasra:
Iranyité Hatdsag: Nemzeti Fejlesztési Ugynokség

Igazolo Hatosag: Pénziigyminisztérium

Audit Hatosag: Pénziigyminisztérium - Kormanyzati Ellenérzési Hivatal

Koz6s Szakmai Titkarsag (JTS): VATI Nonprofit Kft-n beliili funkciondlisan elkiilonitett szerv

A JTS munkatarsai tobb orszagbol érkeztek Budapestre.
A program hivatalos nyelve: angol

A projekt idétartama: 24 honap

Kezdési hdnap: varhatéan 2013. januar

Z4r6 honap: 2014. december

Projekt partnerek: 13 partner (10 EU tagorszagbol, 3 balkani orszagbdl)




Partner Partner neve Partner Orszag
szama angolul rovid neve
és tamogatasi
formaja
LP Province of Forli-Cesena Province FC | Italy
(vezetd
partner)
ERDF PP1 Province of Rovigo Province RO | Italy
ERDF PP2 Tuav University of Venice [UAV Italy
ERDF PP3 Local Government of Ujszilvas LG Ujszilvas | Hungary
ERDF PP4 Municipality of the CITY Szolnok with SZMIVO Hungary
County Rank
ERDF PP5 Technology Promotion Burgenland Ltd TOB Austria
ERDF PP6 European Centre for Renewable Energy EEE Austria
ERDF PP7 Municipality of Odorheiu Secuiesc ODSEC Romania
ERDF PP8 Centre for Sustainable Rural Development CTRP Kranj | Slovenia
Kranj
ERDF PP9 Municipality of Dimitrovgrad Dimitrovgrad | Bulgaria
[PA-I PP1 IRENA - Istria Regional Energy Agency IRENA Croatia
L.td,
IPA-1 PP2 LIR Local Development Initiative LIR Bosnia
and
Herzegovi
na
[PA-I PP3 Chamber of Commerce and Industry of cClT Albania
Tirana

A pélyazatot a vezetd partner részérdl Luciano Natalini készitette. A projekt iranyitasat a
vezetd partner )LP) végzi a projekt teljes idotartama alatt.

Projekt teljes kiltségvetése: eredeti palyazatban: 2.373.200 eurd, az 8sszeg azonban a késobbi, JTS-
el folytatott egyeztetések soran csokkent és kb. 1.800.000 eurd, a magyar partnereke koltségvetése
azonban az eddigi informdcidk szerint valtozatlan maradt és az alabbi:

Szolnok Onkormanyzata: 183.400 eur6
Ujszilvas Onkormanyzata: 162.000 eurd

Tamogatasi intenzitas: magyarorszagi partnerek a projekttel kapcsolatban felmeriilt koltségeik 85 %-
at igényelhetik a palyazatban. A nyertes projektek magyar partnerei a 85% tamogatas mellé 10%
automatikus nemzeti tarsfinanszirozasban fognak részesiilni (ennek jogszabalyi hattere: 35/2008
(11.23.) Kormany rendelet, 17. paragrafus). Ezdltal a hazai partnerekre 5% oneré-teher harul - valamint
a program elszdmolasi rendjébol fakadoan a tervezett koltségek koriilbeliil egy évre torténd
eldéfinanszirozasanak kotelezettsége.

A Magyar Allam éltal biztositott 10%-ot a partner a VATI atjan kotott tarsfinanszirozasi szerzodés
keretében elére megkapja, ami jelentdsen segiti a projekt eléfinanszirozasat.




A projekt-végrehajtas és elszamolas rendje: Hathavonta valamennyi partner szakmai el6haladasi
jelentést készit, amelyben bemutatja az elmult félév tevékenységeit. A szakmai jelentést kiegésziti egy
pénziigyi jelentéssel, amelyben felsorolja, hogy az elmult hat honapban milyen kéltségei meriiltek fel
a projekttel kapcsolatban, valamint mellékeli a koltségeket igazolo szamlakkal és egy€b
dokumentumokkal.

A partnerek félévi jelentéseit az adott orszagban mikddo elso-szintii ellendrzésért felelds hatosagokkal
igazoltatni kell. Magyar partnerek esetében a jelentéseket a VATI Nonprofit Kft. felelos egységével
kell ellendriztetni. Az ellendrzés alapvetden a kovetkezéket vizsgalja: elszamolhato koltségekrol
széInak-e a szamlak; kapesolodnak-e az adott félévi projekt-tevékenységekhez; szerepeltek-e a
koltségek a palyazatban; stb. Az ellenérzd hatosagok a megvizsgalt elszamolasokrol nyilatkozatot
allitanak ki, amelyben rogzitik az adott félévre elszamolhatonak itélt koltségek osszegét (az
elfogadhatonak itélt szamlakat a hatosag lepecsételi).

Az egyes partnerek beszamoloi alapjan a vezeté partner egy projekt szintli beszamolét készit, amit a
JTS-nek kell jovahagynia, ezt kdveti az elszamolt koltségek kifizetése (a vezetd partner Gtjan, eurdban
torténd atutalassal).

A partnerek tartalmi és pénziigyi beszamoldjat a projekt és pénziigyi menedzser késziti el.

A partnerek Osszegzd koltségvetési adatait munkacsomag €s kltségvetési sorok felbontasban a
palyazat 77.oldalan talalhaté tablazat tartalmazza. (A végsd adatokat a jovahagyott palyéazati anyag
tartalmazza majd.)

Koncepcid: Egy tarsadalmi energia modell kialakitésa a rendelkezesre all6 helyi alternativ
energiaforrasok felhasznalasaval (pl. biomassza, nap- €s szélenergia, mini-vizerdmiivek) helyi
és regionalis intézmények valamint privat vallalkozasok bevonasaval.

Munkacsomagok (Work packages, WP) tevékenységi teriiletei
Minden munkacsomag munkdjat egy kijelolt partner irdnyitja, és a sziikséges eligazitast,
mintdkat megadja!!

WP1 : Projekt és pénziigyi menedzsment

e részvétel a projekt talalkozokon (félévente, kiilonbozo partner varosokban, altalaban
kétnapos programok)

e azelso projekt talalkozo varhatéan Forliban vagy Cesenaban lesz, a tervek szerint
2013. februarban (marciusban)

o féléves tartalmi és pénziigyi beszamolok elkészitése €s benyujtasa VATI-hoz,
tovéabbitas a vezetd partnerhez (LP), tovabbi egyeztetések

e abeszamoldk készitése fegyelmezett munkat kivén, a projekt terv anyaganak és
vonatkozo elszamolasi eldirasok szigoru betartasa mellett

WP2 : Kommunikacids tevékenységek

e partner és projekt szintii kommunikacios €s disszeminacios tevékenység, ami
hangsulyos része a projekt munkénak

e pl. brossura, weblap, sajtokonferenciak. média megjelenések (sajto cikkek, TV és
radi6 interjuk), hirlevél, DVD anyag készitése, stb. osszehangoltan mas partnerekkel
és a projekt elorehaladasaval




WP3: A funkcionilis teriiletek megujulé energia-potencidljanak elemzése

e transznacionalis megkdzelitésen alapulé helyi fejlesztési keret kialakitasa a RES
(megujulé energia forrasok) hasznositasa alapjan

e amegljulo energia potencialok és helyi tobbszintii forrasok feltérképezese

e ahelyi fenntarthato fejlodést biztosito RES alapu dontés-elokészitd rendszer
kidolgozasa

WP4: Miiszaki, gazdasagi és pénziigyi tervek készitése

e helyi miiszaki, gazdasagi és pénziigyi tervek készitésc¢hez transznacionalis keret
kialakitasa

e miszaki, gazdasagi és pénziigyi tervek készitése a helyi fejlesztések céljara

e ahelyi fejlesztést szolgald, megujuléd energian alapul6 lehetéségek transznacionalis
katalogusanak létrehozasa

o pilot (el6készitd) beruhazasi tervek készitése és mas katalizalo jellegli tevékenységek
végzése tovabbi toke kapitalizaci6 érdekeben (nagyobb beruhézasokat elokészitd
akciok) partnerenként

WP5 Kapacitas-épités és részvételi aktivitasok: egyfajta ‘meta’-munkacsomag, amelyik a
t6bbi munkacsomag tevékenységeire épiil, azokat haszndlja, fel a célcsoportok elérése
érdekében

e Gtmutato helyi folyamatok tervezéschez
e transznacionalis kapacitas épitd program létrehozésa és realizalasa : transznacionalis
képzési szeminarium szervezése harom telepiilésen: Szolnok, Nagyvarad és Labin
(partnerek részvételével, angol munkanyelven)
e regionalis kapacités épités és részvételi programok megvalositasa
fézisai: inputok — stratégiak — outputok értelmezese, feldolgozasa, kozvetitése
célesoportok felé, dsszhangban a tobbi munkacsomagban végzett tevékeny-
ségekkel.
e ennek keretében taldalkozok szervezése a célesoportokkal, doéntéshozokkal.




